

ขอบเขตงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากถนนลูกรัง สายอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ บ้านอินทนินงาม ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี และเชื่อมต่อตำบลคลองปราบ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรในการนำพืชผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงโดยจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนินงามดังกล่าว โดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ราษฎรได้มีเส้นทางคมนาคม ใช้ที่มีความสะดวกมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดที่ดีมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านคมนาคมให้กับราษฎรได้
- ๒.๔ เพื่อให้ราษฎรมีถนนภายในหมู่บ้าน ที่สามารถใช้งานได้ดี
- ๒.๕ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางจราจรได้

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น
- ๓.๔ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของเทศบาลตำบลพรุพี ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะเข้าเสนอราคา

๔. ขอบเขตหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนินงาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินแร่ แอนไฮไลต์ ช้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายการละเอียด ตามแบบแปลนและรายงานประมาณราคาที่ยกส่ง เทศบาลตำบลพรุพี กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๔)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาประกันสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในการพิจารณา/...

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K) \text{ กำหนดให้}$$

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ทัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่า
งานคืน

๘. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ตั้งไว้ ๑,๑๑๕,๕๐๐.๐๐
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).

โดยกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จตามหนังสือสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงานนี้และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบข่ายงานและรูปแบบงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววารุณี จำปาจี)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปารณีย์ การชนะชัย)

นักวิชาการศึกษา