

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายกว้างค์ เทือกสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายก อบจ.สฎ. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๐๐/๔๙๒ หมู่ที่ ๕ ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวพรสวรรค์ ปรีชา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ..... ลงวันที่..... และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ อยู่บ้านเลขที่ ๖๐/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลือ อำเภอยะรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง (แก้ไขงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๖)


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองพรง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลพรูพี เชื่อมต่อ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๔๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๖๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....


ผู้รับจ้าง


ลงชื่อ.....


ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....


พยาน

ลงชื่อ.....


พยาน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบยื่นข้อเสนอ, ใบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

จำนวน ๖ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบก่อสร้าง

จำนวน ๒๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแผนป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแผนป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แผนการปฏิบัติงาน

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ บริษัท มหาชน จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ปฏิบัติการสุราษฎร์ธานี ๑ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๘๒๓/ ๐๑๑๓/๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๘,๕๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพัน- ห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้น จากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินจำนวน ๘,๓๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๔๗,๕๗๐.๐๙ บาท ตลอดจน ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้.-

ลงชื่อ.....




ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



พยาน

ลงชื่อ.....



พยาน

บริษัท เอเชีย วิศวกรรม จำกัด

งวดที่ ๑. เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น-บาทถ้วน)

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน ๑๕๐ วัน

ข้อ ๕. ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานและจะต้องทำงานให้เสร็จภายในกำหนด ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม ในสัญญาจ้างดังกล่าว



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้น จากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕. ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้าง ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบจากผู้ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....

พยาน

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง - หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้เพื่อพิจารณาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....




บริษัท เอ็ฟ วี ี : ๙๙๖ จำกัด

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖. เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

๑๑.๑ ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

๑๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างในวันที่ยื่นตรวจงานจ้าง เพื่อชี้แจง
รายละเอียดของงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น
จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา หรือมีอำนาจที่จะ
สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้า
ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ
สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็น
โมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาน
ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง
หรือราคาใดๆ ที่ จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลง
กันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่
ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

ลงชื่อ.....



บริษัท เอ็ม บี ซี ๙๙๖ จำกัด
ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๙๒๕.-บาท (สองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลัก ประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย


ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง ที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ.....

 ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน

 บริษัท ก่อสร้าง จำกัด

ลงชื่อ.....

 ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน


ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงาน หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

พยาน

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

พยาน


ข้อ ๒๑. การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๒ ประเภท คือ

๒๑.๑ แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามผนวก ๓)

๒๑.๒ แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้าย ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (รายละเอียดตามผนวก ๔)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายดำรงค์ เชื้อกสุบรรณ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)  (นางสาวพรสวรรค์ ปรีชา)

บริษัท เอ็ม วี ซี '๙๙5 จำกัด

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุพรรณณี พัฒนศิริ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางอุไร ช่วยปทิว)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองพรง
ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สัญญาเลขที่ ลงวันที่
ผู้จ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด
ราคาก่อสร้าง ๘,๓๗๐,๐๐๐ บาท

307 2560
1,1


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	% เงิน	การจ่าย					รวม	
				(บาท)	(บาท)			เดือนที่ ๑	เดือนที่ ๒	เดือนที่ ๓	เดือนที่ ๔	เดือนที่ ๕		
๑	ชุดรีดพื้นทางเดิมแล้วทับ ๑๐ ซม. (ถูกรัง)	ตร.ม.	๑๔,๘๖๔.๐๐	๔.๕๐	๖๐๓,๐๗๘.๐๐	๖.๕๓%	๑๐๐%							
๒	งานอุดร่องหรือหินปู ร่องพื้นทางหนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๒,๓๗๔.๖๐	๑๗๔.๐๐	๔๑๗,๘๖๔.๕๖	๖.๕๖%	๕๐%	๕๐%						
๓	งานพื้นทางหินลูกรังหนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๒,๓๗๔.๖๐	๖๖๕.๐๐	๑,๕๖๖,๒๖๖.๖๐	๑๘.๘๔%	๖๐%	๔๐%						
๔	Prime Coat	ตร.ม.	๑๔,๘๖๔.๐๐	๒๗.๕๐	๔๑๐,๘๖๐.๐๐	๕.๐๒%	๕๐%	๕๐%						
๕	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา ๕ ซม.) - Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	๑๔,๘๖๔.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๑๒๑,๖๔๐.๐๐	๓๗.๖๓%	๕๐%	๕๐%						
๖	งานติดตั้งราง - สัฟทิโรนพลาสติก	ตร.ม.	๔๔๔.๔๐	๒๕๘.๐๐	๑๑๔,๘๐๐.๐๐	๑.๓๙%	๑๐๐%							
๗	งานวางท่อระบายน้ำ คลุมนอก ๑๒๘/๒๕๖๔ ชั้น ๓ - ปูนบาด ๐.๒๐ x ๑.๐๐	ห้อง	๑๘๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๘.๐๖%	๕๐%	๕๐%						
๘	งานจราจรลงเสาเข็ม - ใต้น้ำ ๐.๒๐ x ๑.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๕%	๑๐๐%							
รวม					๘,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐								

แผนงานที่วางแผน	ผลงานที่แท้จริง	แผนงานที่ถือ		เงิน(บาท)		เปอร์เซ็นต์		การจ่าย				
		เงิน(บาท)	เปอร์เซ็นต์	เงิน(บาท)	เปอร์เซ็นต์	เดือนที่ ๑	เดือนที่ ๒	เดือนที่ ๓	เดือนที่ ๔	เดือนที่ ๕		
แผนงานที่วางแผน	ผลงานที่แท้จริง	๒๐๓,๐๗๘.๐๐	๖.๕๓%	๒๐๓,๐๗๘.๐๐	๖.๕๓%	๑๐๐%						
		๑,๕๖๖,๒๖๖.๖๐	๑๘.๘๔%	๑,๕๖๖,๒๖๖.๖๐	๑๘.๘๔%	๖๐%	๔๐%					
ผลงานที่แท้จริง	ผลงานที่แท้จริง	๓,๑๒๑,๖๔๐.๐๐	๓๗.๖๓%	๓,๑๒๑,๖๔๐.๐๐	๓๗.๖๓%	๕๐%	๕๐%					
		๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๘.๐๖%	๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๘.๐๖%	๑๐๐%						
รวม		๕,๕๕๖,๙๘๔.๖๐	๖๖.๖๖%	๕,๕๕๖,๙๘๔.๖๐	๖๖.๖๖%	๖๐%	๔๐%					

(ลงชื่อ) (นายธานี แก้วดีด) วิศวกรผู้วางแผนงาน
 (ลงชื่อ) (นางสาวพรสวรรค์ บริษัท) ผู้รับจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ
 (ลงชื่อ) (นางช้อย) วิศวกรผู้วางแผนงาน
 (ลงชื่อ) (นางช้อย) วิศวกรผู้วางแผนงาน
 (ลงชื่อ) (นางช้อย) วิศวกรผู้วางแผนงาน
 (ลงชื่อ) (นางช้อย) วิศวกรผู้วางแผนงาน



6 ๐๙.๐๙



แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองพัสดุ อบจ.สฎ.
 เลขรับที่ 3981
 วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา ๐๙.๐๙ น.

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูล

๑. ข้าพเจ้า (บริษัท หจก. สสจ.) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
 อยู่เลขที่ 200/492 หมู่ที่ 5 ถนน เลียงเมือง ตำบล/แขวง มะขามเตี้ย
 อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-295170

โดย นางศรีระรินทร สุนทรเศวต และนายศิลาชัย สุนทรเศวต ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
 ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ e-อบจ.สฎ. 113/2560
 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองพรหม
 หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลพรหม เขมตอ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสาร
 ประมูลจ้าง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 150 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา


๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แบบท้ายใบแจ้งการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประมูลจ้าง
 (ลงชื่อ) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามใน
 (ลงชื่อ) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด เป็นคำมั่นหรือจะ
 (ลงชื่อ) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ผู้รับจ้าง ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
 (ลงชื่อ) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด พยาน บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

(ลงชื่อ) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ริบหลักประกันหรือเรียกหรือจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้
 ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 มีสิทธิจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
 (ลงชื่อ) บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด



๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..... หนังสือค้ำประกัน..... เพื่อเป็นหลักประกันของ เป็นจำนวนเงิน 418,500.- บาท มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ ผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. การยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ ปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลาย บุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Handwritten signature of Srirattana Sunthornkiet

ลงชื่อ (นางศรีรัชนีกร สุนทรเศวต และนายศิริมชัย สุนทรเศวต)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประพันธ์ตรา (ถ้ามี)



บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



เอกสารยืนยันในการเสนอราคา

เลขที่... 307 2560
 ก.ต.พ.สต. อบจ.สฎ. 3, 6
 เลขรับที่... 4572
 วันที่... 17. มิ.ย. 2560 ล. น.

ชื่อหน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่องานประมูล : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองพรัง ตำบลพรุพี เชื่อมต่อ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-10.30 น.

จากผู้เข้าร่วมประมูล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845538000781


ที่อยู่ติดต่อกับเลขที่ 200/491 หมู่ที่ 5 ถนน เลียงเมือง ตำบล/แขวง มะขามเตี้ย

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ตรงตามเอกสาร กพ.20 ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ของท่าน


- 1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตลาดกลางเป็นผู้เสนอราคาเข้าระบบแทนข้าพเจ้า เนื่องจาก _____ ราคาที่ต้องการเสนอ _____ บาท (_____)
- 2. ทำการเข้าระบบด้วยตนเอง ได้เสนอราคาสุดท้ายเป็นราคา 8,669,000 บาท (แปดพันหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


ตราประทับของผู้เข้าร่วมประมูล(ถ้ามี)


ลงชื่อ 


(นางศรีระวีรุทพร สุนทรเสวต และนายศัลป์ชัย สุนทรเสวต)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

เบอร์โทรศัพท์ 077-295171 (ลงชื่อ) 

เบอร์มือถือ 0864676330 (ลงชื่อ) 

เบอร์โทรสาร 077-295171 (ลงชื่อ) 

USBC เอส ซี จี 1995 จำกัด (ลงชื่อ) 



บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

ในกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตลาดกลางเป็นผู้เสนอราคาเข้าระบบแทน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเรียนให้คณะกรรมการฯ วินิจฉัยภายในเวลาประมูล ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ก่อนทุกครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในการประมูล 087 267 3200, 075 322 886 , 02-619 8501 ต่อ 114 , 115

เบอร์แฟกซ์เน็กซ์อิงเอกสารยืนยันราคา 0-7727-3641

หมายเหตุ ***กรุณากรอกรายละเอียดในครบถ้วน แล้วแฟกซ์เอกสารทันทีหลังการประมูลเสร็จสิ้น และนำเอกสารตัวจริง ส่งให้ทาง

คณะกรรมการฯ ขอปรับลดราคาลงเป็น _____ (ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ


และผู้เสนอราคายินดีลดให้ คงเหลือ _____ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ

เป็นเงิน 8,370,000 - บาท (ลงชื่อ) _____ กรรมการ

แปดล้าน สามแสน เจ็ดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้เสนอราคา

วันที่ 7 มิ.ย. 60



หมายเหตุ

กรอกรจำนวนวัสดุและวัสดุอุปกรณ์ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง จำนวน...
ค่าแรงงานและราคาติดตั้งค่าใช้โดยละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง
(หากตัวเลขและตัวหนังสือตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง)

- 3 -

ผู้คุม
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด



บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด



กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

นางชาน แก้วชิต

ผู้คิดราคา

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด