

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานทาง

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างคิวงจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายคลองหินแทน หมู่ที่ 4 หนา 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 300.00 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการที่กองช่างเทศบาลพรุฑีกำหนด

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าง่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	721,794.00	1.3624	983,372.15	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	เงินย่ำล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก -%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ราคาวัสดุก่อสร้าง
					จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ฯ
สรุป	รวมค่าง่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			986,372.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			986,300.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา จ.อ..........ผอ.กองช่าง

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายพงศศักดิ์ รัชชวงส์)

จ.อ..........กรรมการ

(นายประสิทธิ์ สายแก้ว)

.....กรรมการ

(นายประเมศวร์ บุญให้ผล)