

ขอบเขตงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคอก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากถนนลูกรัง สายเขาคอก หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง ซึ่งเป็นถนนลูกรังบางส่วน ที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุพี ใช้เป็นเส้นทางสัญจรในการนำพืชผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด และเป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงโดยจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคอก ดังกล่าว โดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ราษฎรได้มีเส้นทางคมนาคม ใช้ที่มีความสะดวกมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดที่ดีมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านคมนาคมให้กับราษฎรได้
- ๒.๔ เพื่อให้ราษฎรมีถนนภายในหมู่บ้าน ที่เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถใช้งานได้ดี
- ๒.๕ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางจราจรได้

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น
- ๓.๔ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของเทศบาลตำบลพรุพี ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะเข้าเสนอราคา

๔. ขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ทำการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคอก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ช่างละ ๐.๕๐ เมตร รายการละเอียด ตามแบบแปลนและรายงานประมาณราคาที่ยกข่างเทศบาลตำบลพรุพี กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๖ ลำดับที่ ๑๕)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาประกันสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K) \text{ กำหนดให้}$$

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ทัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

๘. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จตามหนังสือสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงานนี้และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบข่ายงานและรูปแบบงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาววรรณพร นพคุณ)

นักวิชาการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสุภาพร ปรีชานันทศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน