



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี

เรื่อง สอบราคาจ้าง

โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บุดูรอด หมู่ที่ ๒
ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

เทศบาลตำบลพรุพี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บุดูรอด หมู่ที่ ๒ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลพรุพี
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลพรุพี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หากผู้เสนอราคารายใด ๆ ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างแล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดยื่นซอง.....

และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อรูปแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๓๘-๐๕๘๔ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.phruphi.go.th www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปloom บุญรอด หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างสะพาน ขนาดสะพาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
 - จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว
 - นายนิคม วรรณสอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานสะพาน

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บุนนород หมู่ที่ 2

รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนด


กำหนด

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|--|--|----------|--|----------------------------|
| 1 | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | 1,198,875.21 | 1.2509 | 1,499,672.99 | Factor F |
| 2 | ป้ายโครงการ | 1,500.00 | 1.0700 | 1,605.00 | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | | | เงินประกันผลงานหัก -% |
| | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | | | | | ราคาวัสดุก่อสร้าง |
| | | | | | จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ฯ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,501,277.00 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 1,500,000.00 | |
| | ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) | | | | |

ผู้ประมาณราคา จ.อ..... หอ.กองช่าง
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงค์)

จ.อ..... กรรมการ
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

..... กรรมการ
(นายนคม วรรณสอน)

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี

แบบ ปร 4

แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม มุขรอด หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ให้ทำการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 27 มีนาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------|---|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | งานรื้อบดลือค.ค.ส.ล.พร้อมขนทิ้ง | 1.00 | งาน | 0.00 | - | 50000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 2 | งานคอนกรีต 240 ksc/ลบ.ม. | 37.00 | เมตร | 2,289.00 | 84,693.00 | 391.00 | 14,467.00 | 99,160.00 | | |
| 3 | เสาเข็ม คอโร 0.35*0.35*14.00 ม. | 12.00 | ต้น | 19,800.00 | 237,600.00 | - | - | 237,600.00 | | |
| 4 | เหล็ก RB 6 มม. | 0.07 | ต้น | 18,873.84 | 1,321.17 | 3,400.00 | 238.00 | 1,559.17 | | |
| 5 | เหล็ก RB 9 มม. | 1.10 | ต้น | 17,447.67 | 19,192.44 | 3,400.00 | 3,740.00 | 22,932.44 | | |
| 6 | เหล็ก DB 12 มม. | 1.04 | ต้น | 16,177.57 | 16,824.67 | 3,400.00 | 3,536.00 | 20,360.67 | | |
| 7 | เหล็ก DB 20 มม. | 0.03 | ต้น | 15,962.62 | 478.88 | 3,400.00 | 102.00 | 580.88 | | |
| 8 | เหล็ก DB 25 มม. | 2.69 | ต้น | 15,962.62 | 42,939.45 | 3,400.00 | 9,146.00 | 52,085.45 | | |
| 9 | ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 150.00 | กก. | 25.61 | 3,841.50 | - | - | 3,841.50 | | |
| 10 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 260.00 | ตร.ม. | 200.00 | 52,000.00 | 133.00 | 34,580.00 | 86,580.00 | | |
| 11 | ไม้ชั้น 3"-4" pk: 2-3 ม. | 40.00 | ท่อน | 75.00 | 3,000.00 | 35.00 | 1,400.00 | 4,400.00 | | |
| 12 | งานแม่พิมพ์สำเร็จรูป 12.00 (ตัวกลาง) | 6.00 | แม่พิมพ์ | 32,000.00 | 192,000.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | 199,200.00 | | |
| 13 | งานแม่พิมพ์สำเร็จรูป 12.00 (ตัวริม) | 2.00 | แม่พิมพ์ | 32,000.00 | 64,000.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 66,400.00 | | |
| 14 | งานนั่งร้าน | 150.00 | ตร.ม. | 750.00 | 112,500.00 | 200.00 | 30,000.00 | 142,500.00 | | |
| 15 | งานสกัดหัวเสาเข็ม | 12.00 | ต้น | - | - | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| รวมค่าก่อสร้าง 1 | | | | (เก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) | | | | | | |
| | | | | จ.อ. | | | | | | |

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพุนพิน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนาบดอม ม.บุญรอด หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ให้ทำงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 เมตร

ประมาณการโดย อ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 27 มีนาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 16 | ค่าตอกเสาเข็ม | 12.00 | คัน | 0.00 | - | 3,800.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | |
| 17 | กระดามชานอ้อย | 2.00 | แผ่น | 350.00 | 700.00 | - | - | 700.00 | |
| 18 | ยางมะตอย | 15.00 | ลิตร | 15.00 | 225.00 | - | - | 225.00 | |
| 19 | แผ่นยางกั้นกระแทก | 8.00 | ตร.ม. | 600.00 | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | |
| 20 | แผ่นป้ายหินอ่อนชนิดราวดสะพาน | 1.00 | แผ่น | 3,000.00 | 3,000.00 | 600.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
| 21 | งานถมหินคลุกถมถมคอสะพาน | 30.00 | ลบ.ม. | 850.00 | 25,500.00 | 0.00 | - | 25,500.00 | |
| 22 | ขุดระบายน้ำฝน | 10.00 | ชุด | 250.00 | 2,500.00 | 50.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| | งานถนน | | | | | | | | |
| 1 | งานยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. | 100.00 | ตร.ม. | - | - | 380.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 2 | งาน Concrete slope protection (ศาลคอกอนกรีต) | 80.00 | ตร.ม. | 0.00 | - | 350.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 3 | งานเรียงหินใหญ่ | 100.00 | ลบ.ม. | 400.00 | 40,000.00 | 120.00 | 12,000.00 | 52,000.00 | |
| 4 | ปูนซีเมนต์วางแนวเรียงหินใหญ่ | 50.00 | ตร.ม. | 110.00 | 5,500.00 | 35.00 | 1,750.00 | 7,250.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าจ้างก่อสร้าง | | | | | | | 208,675.00 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง 2 | | | | | | | | |
| | รวมค่าจ้างก่อสร้าง 1+2 | | | | | | | 1,198,875.21 | |

(ต่อแผนแบบพิมพ์หรือจัดพิมพ์ท้ายภาพ)

(หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์)

ป.อ. 1,198,875.21
 (ประสิทธิ์ สายแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง