

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๕ บริเวณศาลาโสภา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุณี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๑๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ให้ทำการก่อสร้างชุดระบบการเร่งการตกตะกอนน้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำและชุดถังตกตะกอน
ระบบการควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ชุดจ่ายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพรุณีกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๙,๑๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว

นายโชติ คงหนู

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างชุดระบบการเร่งการตกตะกอนน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณระบบประปาศาลาโศกณ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านคลองหินแทน ตำบลพรุฬห์ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างชุดระบบการเร่งการตกตะกอนน้ำ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลพรุฬห์กำหนด ประมาณการ โดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดโครงสร้างวางถังเคมี								
	1.1 เหล็ก SS400เหล็กกล่อง ขนาด 3"+3"+3.2 มม.								
	เหล็กทรงนี้ขนาด 4" สำหรับงานฐาน								
	เหล็ก SS400 เหล็กแผ่น 6 มม. ฐานมอเตอร์	1.00	จกน	44,850.00	44,850.00	9,950.00	9,950.00	54,800.00	
2	ชุดจ่ายผงธรรมชาติ								
	2.1 มอเตอร์ขนาด 1/8 แรงม้าประกอบด้วย								
	สตาร์ท 3" ยาว 600 มม.								
	Beamig.	1.00	จกน	25,050.00	25,050.00	8350.00	8,350.00	33,400.00	
3	ชุดควบคุมธรรมชาติ-ตกตะกอน								
	มอเตอร์ควบคุมผงธรรมชาติขนาด 1 แรงม้า								
	SUS 304 เหล็ก 1"								
	SUS304 เหล็ก 2"	1.00	จกน	22,125.00	22,125.00	7375.00	7,375.00	29,500.00	
4	ชุดตั้งตกตะกอนทรงกรวย ขนาด D.2.10ม.	1.00	ชุด	54,675.00	54,675.00	18225.00	18,225.00	72,900.00	
5	ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ	1.00	ชุด	31,725.00	31,725.00	10,575.00	10,575.00	42,300.00	
6	ชุดจ่ายน้ำออกจากระบบ	1.00	ชุด	18,375.00	18,375.00	6,125.00	6,125.00	24,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								257,400.00	

(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว
 (ประสิทธิ์ สายแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

